



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΟΥ

Ταχ.Δ/ση : Φλέμιγκ και Ερυθρού
Σταυρού, Λαμία
Ταχ.Κωδ. : 35 100
Πληροφορίες : Δ Τσώνης
Τηλ : 22310 – 27215
Fax : 02310 – 22465
Ηλεκτρ.ταχυδρ:tsonis@lamia-city.gr

Λαμία 20-12-2019
Αρ.Πρωτ. 53374

ΠΡΟΣ: 1) Τον Πρόεδρο της
Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Λαμίας
Σε μας

ΚΟΙΝΟΠ: 1)κ. Δήμαρχο Λαμιέων

Αποστέλλω με επιβίβλ:

2) Τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής
3) κ.Γενική Γραμματέα
4) ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας
Δρ. Γ. Κ. 32.200 Θ43 Α-

ΘΕΜΑ: Αποστολή Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου
«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
«ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Σας αποστέλλω την από 18/12/2019 Γνωμάτευση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου
«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
«ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», που συνεδρίασε μετά την αρ. 52015/12-12-2019
πρόσκληση του Προέδρου κατ' απαίτηση μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για ενημέρωση
επί της διαγωνιστικής διαδικασίας του εν λόγω έργου, και παρακαλούμε για τις δικές σας
ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, όπως αυτές περιγράφονται στον Ν.3669/2008.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ε.Δ
Φ. Δ.Τσώνης



Δημήτριος Τσώνης
Πολιτικός Μηχ/κός

Ινωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) που συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθμ. 289/2014,66/2015 και 373/2018 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, αποτελούμενη από τους:

1. ΤΣΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο του Δήμου, ως πρόεδρος
 2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Πολιτικό Μηχ/κό, υπάλληλο του Δήμου, ως μέλος
 3. ΦΟΥΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ Μηχανολόγο Μηχανικό, υπάλληλο του Δήμου, ως μέλος
 4. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο του Δήμου, ως μέλος
 5. ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Λαμιέων, ως μέλος
 6. ΜΠΡΑΛΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε., ως μέλος
 7. ΖΟΡΜΠΑ ΦΩΤΗ Πολιτικό Μηχανικό, εκπρόσωπο των Εργοληπτικών οργανώσεων και συγκεκριμένα της ΠΕΔΜΕΔΕ, ως μέλος
- και Γραμματέα τον ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Διοικητικό, υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων.

Θ Ε Μ Α : «Ενημέρωση των μελών της Ε.Δ. για τη πορεία του διαγωνισμού του ως άνω έργου και λήψη απόφασης»

Συνήλθε σήμερα στις 18 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, μετά από την αριθμ. πρωτ. 52015/12-12-2019 πρόσκληση του προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ» Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ» και προκειμένου να επιληφθεί του ως άνω θέματος.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν:

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) που συγκροτήθηκε με τις με αριθ. 289/2014, 66/2015 και 373/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, αποτελούμενη από τους:

1. ΤΣΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο του Δήμου, ως Πρόεδρο,
2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο του Δήμου ως μέλος,
3. ΦΟΥΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ, Μηχανολόγο Μηχανικό, υπάλληλο του Δήμου, ως μέλος,
4. ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ εκπρόσωπο της Π.Ε.Δ., ως μέλος, σύμφωνα με την 373/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων ο οποίος δήλωσε ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των περιεχομένων του φακέλου του διαγωνισμού και των τεχνικών προσφορών-μελετών των δύο εναπομεινάντων διαγωνιζομένων.
5. ΖΟΡΜΠΑ ΦΩΤΗ, Πολιτικό Μηχανικό, εκπρόσωπο των Εργοληπτικών οργανώσεων και συγκεκριμένα της ΠΕΔΜΕΔΕ, ως μέλος.

Α Π Ο Ν Τ Α Μ Ε Λ Η

1. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου, ως μέλος
 2. ΜΠΡΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ηλεκτρολόγο Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε., ως μέλος
- Καίτοι νομίμως εκλήθησαν δεν παραβρέθηκαν**

Αφού ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε την απαρτία (παρόντα πέντε μέλη και απόντα δύο) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, κήρυξε την έναρξη της συζήτησης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη της :

1. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου που εγκρίθηκαν με την 134/18-02-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το με αριθ. πρωτ. 37164/05-05-2014 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού καθώς και

την από 05/05/2014 γνωμοδότησή της.

3. Τις 419/20-06-2014 και 508/31-07-2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με τις οποίες οριστικοποιήθηκε ο κατάλογος των συμμετεχουσών κοινοπραξιών-εταιρειών που συνεχίζουν στο επόμενο στάδιο (2^ο) του διαγωνισμού.

4. Την με αρ. πρωτ. 77667/15-10-2014 Πράξη Ανάρτησης, με την οποία αναρτήθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Λαμιέων, η πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, δημόσια συνεδρίαση για άνοιγμα των φακέλων των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζόμενων του έργου.

5. Την με αριθ. πρωτ. 79322/15-10-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής η οποία κοινοποιήθηκε επί αποδείξει στις διαγωνιζόμενες εταιρείες-κοινοπραξίες εταιρειών, βάσει της διακήρυξης του έργου, άρθρο 4 (δεύτερο στάδιο), σύμφωνα με την οποία, την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου και ώρα 10:00π.μ., στα Γραφεία του Δήμου Λαμιέων, Κραββαρίτη 3, σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφράγισε τους φακέλους ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ των διαγωνιζόμενων, κατέγραψε το περιεχόμενό τους σε ξεχωριστά πίνακα (πίνακα καταγραφής στοιχείων τεχνικών προσφορών). Στον πίνακα αυτόν καταγράφηκε, αφού εκφωνήθηκε περιληπτικά, το περιεχόμενο των Τεχνικών Προσφορών ώστε να ακούσουν οι παριστάμενοι, ενώ παράλληλα μονογραφήθηκαν όλα τα σχέδια και τα εξώφυλλα των τευχών από τα μέλη της Επιτροπής του Διαγωνισμού Αποστολόπουλο Παναγιώτη και Βούλγαρη Στυριδώνη.

Στη συνέχεια ορίσθηκε το μέλος της Επιτροπής του Διαγωνισμού Φούντας Θεόδωρος, ο οποίος αριθμισε και μονόγραψε τις σελίδες των τευχών και των σχεδίων κάθε φακέλου τεχνικής προσφοράς.


6. Το από 12/1/2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 29-4-2014 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 'ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

7. Την με αριθμ. 289/2015 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής με θέμα την «ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ -Α' ΦΑΣΗ (IIα) (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 29-4-2014 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 'ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ'».

8. Την με αριθμ. 333/2015 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής με θέμα την «ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 289/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 'ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ'».

9. Τον αποκλεισμό, σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις, από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνιζόμενων (άρθρο 4.2.2β της διακήρυξης) ήτοι των: α) «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ», β) «Κ/ΞΙΑ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ- ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. γ) «Κ/ΞΙΑ ICAPS.A – Ι ΤΡΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», δ) «ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.» και ε) «ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.».

10. Την με αριθμ. πρωτ. 43985/29-5-2015 ανακοίνωση με την οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) η υπ' αριθμ. πρωτ. 6910/29-5-2015 απόφαση της αντιπεριφερειάρχη κεντρικού τομέα Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση δι' απορροφήσεως από την εταιρία με την επωνυμία «ΙΘΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ENVIRONMENTAL SERVICES) ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ενώ με την υπ' αριθμ. πρωτ. 43996/29-5-2015 ανακοινώθηκε η καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), η διαγραφή της τελευταίας λόγω συγχώνευσης δι' απορρόφησης με την πρώτη. Ακολούθως με την υπ' αριθμ. 48553/19-6-2015 ανακοίνωση ανακοινώθηκε η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της αλλαγής της εταιρικής επωνυμίας με την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρίας σε «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «THALIS E.S. S.A.».



11. Τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού, που έλαβαν χώρα από 23-11-2015 έως 15-12-2015 και συντάχθηκαν τα σχετικά εσωτερικά, πρακτικά, κατά τις οποίες εξετάστηκαν οι τεχνικές προσφορές των εναπομενουσών εταιρειών α) «THALIS E.S. S.A» και β) «Κ/ΞΙΑ ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. – ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ Α. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ».
12. Το από 18-3-2016 (αρ. πρωτ.16169/28-3-2016) Πρακτικό Αξιολόγησης ΙΙβ σταδίου των Τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων, ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. και Κ/ΞΙΑ ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ-ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ.
13. Τις ενστάσεις με αρ. πρωτ.17831/4-4-2016 της «THALIS E.S. S.A» και 17659/4-4-2016 της «Κ/ΞΙΑ ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. – ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ Α. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ».
14. Τα υπομνήματα με αρ. πρωτ.25915/17-5-2016 της «Κ/ΞΙΑ ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. – ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ Α. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ», και 32434/16-6-2016 της «THALIS E.S. S.A».
15. Την με αριθμό 403/9-8-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα « ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 18-3-2016 ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΙΙΒ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 29-4-2014 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠ. 9.200.000,00€».
16. Την με αριθμ. πρωτ. 46634/19-8-2016 προδικαστική προσφυγή της «THALISE.S. S.A» κατά της 403/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και κατά του πρακτικού του δευτέρου σταδίου-Β' φάση (ΙΙβ) της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ».
17. Την 430/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την εξέταση της 46634/19-8-2016 προδικαστικής προσφυγής της «THALISE.S. S.A».
18. Την Ν92/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς
19. Το από 21-2-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού
20. Την 87/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 21-2-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού
21. Την 15554/7-3-2017 προδικαστική προσφυγή της εταιρίας «THALISE.S. S.A» κατά της απόφασης 87/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία απερρίφθη σιωπηρώς
22. Την 67/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς
23. Την 145/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία α/ανεκλήθη η 87/2017 απόφασή της και β/παραπέμφθηκε η υπόθεση στην Επιτροπή Διαγωνισμού για νέα κρίση.
24. Την υπ' αριθμ. 1158331/22-3-2018 ανακοίνωση, με την οποία ανακοινώθηκε η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της αλλαγής της εταιρικής επωνυμίας της ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, με την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρίας, σε «ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.».
25. Τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού, που έλαβαν χώρα από 19-9-2018 έως 24-9-2018 και συντάχθηκαν τα σχετικά εσωτερικά πρακτικά, κατά τις οποίες επανεξετάστηκαν-επανακρίθηκαν οι τεχνικές προσφορές των εναπομενουσών εταιρειών α) «THALIS E.S. S.A» και β) «Κ/ΞΙΑ ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε. – ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ Α. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ».

Μετά την ενημέρωσή μας από το πρόεδρο της Επιτροπής κ. Δ. Τσώνη, την οποία μέλη μας είχαν ζητήσει σε διάφορα χρονικά διαστήματα από το πρόεδρο, σχετικά με τη πορεία του διαγωνισμού του παραπάνω έργου αποφασίσαμε **στα πλαίσια των γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης**, σε συνέχεια του από 24-9-2018 πρακτικού της Επιτροπής μας, λαμβανομένης υπ' όψη της μη λήψης απόφασης επ' αυτού από την Οικονομική Επιτροπή, να σας γνωρίσουμε-εισηγηθούμε τα παρακάτω:

1. Μετά την αποστολή της εισήγησης και του προαναφερθέντος πρακτικού στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου αυτό να εγκριθεί ή αιτιολογημένα να απορριφθεί και κατά συνέπεια να επιστραφεί στην Επιτροπή Διαγωνισμού, με τις σχετικές παρατηρήσεις ή τις διαφωνίες της Ο.Ε. ώστε αυτές να τύχουν επανεξέτασης από την Ε.Δ. και να συνταχθεί νέο πρακτικό (όπως ο νόμος ορίζει), αντ' αυτού το παραπάνω πρακτικό **επιστράφηκε στον πρόεδρο της Ε.Δ.** με το έγγραφο 55005/19-11-2018 του Προέδρου της Ο.Ε. κ. Ι. Ρούλια, χωρίς παρατηρήσεις επί του από 24-9-2018 πρακτικού αλλά αναφέροντας «...για μελλοντική επανυποβολή...» και προσθέτοντας «**μέχρι να εξασφαλισθούν οι αναγκαίες συνθήκες**». Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι είχε προ υπάρξει και το έγγραφο 45913/4-10-2018, επίσης του κ. Ι. Ρούλια προς το πρόεδρο της Ε.Δ., με το οποίο σημείωνε, στη παράγραφο 1, ότι «**δεν υφίσταται πηγή χρηματοδότησης για το έργο και άρα η υλοποίησή του είναι ασύμφορη για το Δήμο**».
2. Στη συνέχεια, με την απόφαση 20/28-1-2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η ένταξη του παραπάνω έργου στη ΣΑΕΠ 066 και η χρηματοδότησή του με το ποσό των 6.800.000 ευρώ. Κατόπιν τούτου ο πρόεδρος της Ε.Δ. έστειλε εκ νέου προς την Ο.Ε. το από 24-9-2018 πρακτικό της Ε.Δ., ως όφειλε, αφού πλέον «είχαν εξασφαλισθεί οι αναγκαίες συνθήκες» (που αναφέρονταν στο 55005/19-11-2018 έγγραφο του κ. Ι. Ρούλια), με το έγγραφό του 13449/3-4-2019, το οποίο βέβαια τυχαίνει της απόλυτης αποδοχής μας.
3. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την έγκριση του πρακτικού της 24-9-2018, παρ' ότι έχει παρέλθει χρόνος 8 και πλέον μηνών, γεγονός μη αναμενόμενο, αφού δεδομένη είναι η θέση του Δήμου Λαμιέων να προχωρήσει στην υλοποίηση του σχετικού έργου.

Έχοντας τα προαναφερθέντα υπ' όψη μας επανερχόμαστε στην εισήγησή μας για την έγκριση του από 24-9-2018 πρακτικού μας δεδομένου ότι **α/** δεν έχει υπάρξει καμία ένσταση ή οποιαδήποτε αντίρρηση κατ' αυτού ούτε από τους διαγωνιζόμενους ούτε από την Οικονομική Επιτροπή **β/** έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση του έργου, με ικανοποιητικό ποσό κατά την άποψή μας, για την αποπεράτωσή του από πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 066) **γ/** η μη υλοποίηση του έργου αφ' ενός συνεχίζει να επιβαρύνει το περιβάλλον και αφ' ετέρου επιβαρύνει με υψηλά πρόστιμα το Δήμο Λαμιέων από την Επιθεώρηση Περιβάλλοντος **δ/** η όλη διαδικασία του διαγωνισμού έγινε σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της οικείας Διακήρυξης, όπως επίσης και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και δεν υφίσταται γι αυτή ουδεμία παρατυπία που ενδεχομένως θα οδηγούσε στην (νόμιμη) ακύρωση του Διαγωνισμού από οποιαδήποτε αρμοδίως αποφασίζουσα Αρχή και τέλος **ε/** η ακύρωση (σιωπηρή ή με απόφαση της Ο.Ε.) του διαγωνισμού αφ' ενός θα πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη, σύμφωνα με το Ν.3669/2008 άρθρο 27 παράγραφοι 3 και 4, πράγμα που αποκλείεται αφού μετά την απόφαση 20/28-1-2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η ένταξη του παραπάνω έργου στη ΣΑΕΠ 066 με υπαρκτή πλέον χρηματοδότηση και δεν μπορεί να προβληθεί σαν αιτία η έλλειψή της, αφ' ετέρου δε αυτή (η ακύρωση) θα εξέθετε την Ο.Ε. ως ανακόλουθη, αφού κατ' εντολή της ίδιας, απόφαση 147/20-6-2017 (εντολή για νέα κρίση) και απόφαση 373/4-9-2018 (αντικατάσταση μελών της Ε.Δ. κατ' εφαρμογή της απόφασης 67/2017 του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά) η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στη νέα κρίση-αξιολόγηση των τεχνικών μελετών των διαγωνιζομένων και εισηγήθηκε σχετικά με το από 24-9-2018 πρακτικό της.

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα και θέλοντας να μη βαρυνθούμε με οποιαδήποτε ευθύνη, **θεωρούμε αναγκαία την άμεση έγκριση του από 24-9-2018 πρακτικού μας**, ούτως ώστε να προχωρήσει η Επιτροπή Διαγωνισμού στο απομένον τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού, που είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων και η ανακήρυξη του

μειοδότη, για να υλοποιηθεί ένα έργο που ο Δήμος Λαμιέων επιθυμεί και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος χρηματοδότησε γι αυτό το σκοπό.

Έχουμε δε τη βεβαιότητα ότι και το Ελεγκτικό Συνέδριο θα εγκρίνει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το μειοδότη, διότι, προς άρση πιθανά προβαλλόμενων από οποιονδήποτε αμφιβολιών γι αυτό, η Επιτροπή Διαγωνισμού καθ' όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας τήρησε απόλυτα τις διατάξεις της διακήρυξης και τις εντολές και αποφάσεις των αρμόδιων υπέρτερων Υπηρεσιών και Οργάνων.

Τέλος, για την διευκόλυνσή σας, σας επισυνάπτουμε εκ νέου σε αντίγραφο το εν λόγω Πρακτικό από 24-9-18 της Επιτροπής Διαγωνισμού και της Εισήγησης που το συνόδευε.


Λαμία, την 18/12/2019

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΦΟΥΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ



ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΖΟΡΜΠΑΣ ΦΩΤΗΣ

