

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Άρθρου 100 Ν.3852/2010	
--	--	--

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ των

«Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.»

« Δήμου Λαμιέων »

για την

«Παροχή υπηρεσιών επικαιροποίησης τεχνικής μελέτης για τη διευθέτηση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ και επέκταση κυττάρου στη θέση «Νευρόπολη» του Δήμου Λαμιέων» από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων, για λογαριασμό του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.»

[ΘΗΒΑ 2021]

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Άρθρου 100 Ν.3852/2010	
--	--	--

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Παροχή υπηρεσιών επικαιροποίησης τεχνικής μελέτης για τη διευθέτηση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ και επέκταση κυττάρου στη θέση «Νευρόπολη» του Δήμου Λαμιέων από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων, για λογαριασμό του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.»

Στη Θήβα, σήμερα την μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1. Του **Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ** με τον διακριτικό τίτλο **«Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε»** που εδρεύει στην Θήβα, οδός Π. Δράκου 11 & Πινδάρου, με ΑΦΜ 997502361 (ΔΟΥ Θηβών) όπως εκπροσωπείται στη παρούσα νόμιμα από τον Αντιπρόεδρο κ. Γεώργιο Δ. Αναστασίου
2. Του **Δήμου Λαμιέων** που εδρεύει στην Λαμία με ΑΦΜ 997947640 (ΔΟΥ Λαμίας) όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Ευθύμιο Καραϊσκό.

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Τα άρθρα 225-247 του ν.4555/2018 «... Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ ...(Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).
2. Το Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα το άρθρο 225 αυτού.
3. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 176 του ν. 4555/2018.
4. Το άρθρο 132 του ν.4714/2020 «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθμού»
5. Το άρθρο 21 παρ.1 του Ν.4690/2020 « Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α' και β' βαθμού».
6. Το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 3536/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, περί ανάθεσης σε ΦοΔΣΑ της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων από ΟΤΑ της διαχειριστικής τους ενότητας.

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Άρθρου 100 Ν.3852/2010	
--	--	--

7. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ1909/β'/22-12-2003), την ΚΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ85/Β), τα άρθρα 225 έως 247 του ν.4555/2018 και κάθε άλλη διάταξη σχετική με τη λειτουργία των ΦοΔΣΑ
8. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών)) και ειδικότερα το άρθρο 12 παρ. 6 αυτού.
9. Την υπ' αρ. XXX/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Στερεά Ελλάδας Α.Ε., με την οποία συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτοί οι όροι της παρούσας σύμβασης.
10. Την με αριθ. XXX/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με θέμα «α. Παροχή υπηρεσιών επικαιροποίησης τεχνικής μελέτης για τη διευθέτηση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ και επέκταση κυττάρου στη θέση «Νευρόπολη» του Δήμου Λαμιέων από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων, για λογαριασμό του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» β. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σύνταξης της ανωτέρω μελέτης, και γ. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης», με την οποία συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτοί οι όροι της παρούσας σύμβασης.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Α] Από τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, προκύπτει ότι για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ενός ΦοΔΣΑ και ενός Δήμου – μέλους του, δεν απαιτείται η αιτιολόγηση της αδυναμίας του ενός συμβαλλόμενου να παράσχει με ίδιο προσωπικό και μέσα τις υπηρεσίες αυτές, αρκεί με την προγραμματική σύμβαση να εξυπηρετείται κοινός σκοπός των συμβαλλομένων.

Εν προκειμένω, ο σκοπός της προγραμματικής σύμβασης, δηλαδή η διευθέτηση και επέκταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Λαμίας, είναι κοινός σκοπός των συμβαλλομένων μερών, ήτοι του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας του ΧΥΤΑ Λαμίας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 4555/2018, και του Δήμου Λαμιέων, ο οποίος εναποθέτει τα αστικά στερεά του απόβλητα στον εν λόγω ΧΥΤΑ, που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Β) Δεδομένου ότι στην εν λόγω προγραμματική σύμβαση συμμετέχει ως συμβαλλόμενος ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., η νομιμότητα της εν λόγω σύμβασης πρέπει να κριθεί με βάση τα άρθρα 225 ν. 3463/2006, 100 ν. 3852/2010, 1 παρ.2 της ΚΥΑ 2527/2009, και 227, 228 και 246 παρ.3 του ν.4555/2018.

Γ) Το Φεβρουάριο του 2014, ο Δήμος Λαμιέων προκήρυξε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με το σύστημα μελέτη-κατασκευή για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 9.200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 29/04/2014.

Στη διακήρυξη του εν λόγω έργου, ως εργοδότης, Κύριος του έργου αναφέρεται ο Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Φθιώτιδας Α.Ε., ενώ ως Αναθέτουσα Αρχή/Φορέας Υλοποίησης του έργου αναφέρεται ο Δήμος Λαμιέων, και ως Προϊσταμένη Αρχή, αναφέρεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων. Τα ανωτέρω συμφωνήθηκαν δυνάμει της από 30-11-2011 προγραμματικής σύμβασης που συνήφθη μεταξύ του Φο.Δ.Σ.Α. κεντρικής Φθιώτιδας Α.Ε. και του Δήμου Λαμιέων, σύμφωνα με την οποία εκχωρείται στον Δήμο η αρμοδιότητα του φορέα υλοποίησης του έργου.

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4071/2012, είχε συσταθεί με την υπ' αρ. οικ. 4191/93592/14-5-2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, η οποία τροποποιήθηκε με την αντίστοιχη υπ' αρ. 7652/167510 (ΦΕΚ Β 2408/2012) τοιαύτη, ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας.

Εν συνεχεία, βάσει του άρθρου 16 παρ. 6 του ν. 4071/2012 ο περιφερειακός σύνδεσμος μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία των Ο.Τ.Α. δυνάμει της υπ' αρ. 1869/24-4-2015 απόφασης άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, και η ανακοίνωση καταχώρισης της μετατροπής έγινε από το Γ.Ε.ΜΗ. με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1369/2015 έγγραφο στις 30-4-2015 και καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 355385. Το εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνει περίληψη του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας.

Η συσταθείσα με τον τρόπο αυτό Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ, με την επωνυμία «Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. των ΟΤΑ» που προήλθε από τη μετατροπή του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Στερεάς

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Άρθρου 100 Ν.3852/2010	
--	--	--

Ελλάδας, προέβη στις απαιτούμενες από τη νομοθεσία πράξεις δημοσιότητας και ενεγράφη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 13403241700.

Εν συνεχεία με την υπ' αριθμ. πρωτ. 4523/30-9-2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας εκδόθηκε προσωρινή διοικητική πράξη περί συγχώνευσης έξι φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., μεταξύ των οποίων και του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Φθιώτιδας Α.Ε. Η άνω συγχώνευση κατέστη οριστική με την υπ' αρ. 3174/12-7-2017 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας . Η εν λόγω απόφαση καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ: 1116890 στις 13-7-2017 και η ανακοίνωση της καταχώρησης έγινε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 849109/13-7-2017 έγγραφο του ΓΕΜΗ.

Έτσι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. κατέστη καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Φθιώτιδας Α.Ε., και υπεισήλθε αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, μεταξύ των οποίων και αυτά που πηγάζουν από την από 30-11-2011 προγραμματική σύμβαση, που συνήφθη μεταξύ του Φο.Δ.Σ.Α. κεντρικής Φθιώτιδας Α.Ε. και του Δήμου Λαμιέων, σύμφωνα με την οποία εκχωρείται στον Δήμο η αρμοδιότητα του φορέα υλοποίησης του έργου.

Η ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία αφορά πράξη που είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013 (αρ. πρ. 5790/30.10.2013) με ΚΕ 2013ΣΕ07580043 και Π/Υ 11.193.090,00€ και η οποία απεντάχθηκε με την αριθ. πρωτ.1546/17.02.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, με αποτέλεσμα από την 17.02.2017 να μην υπήρχε πλέον η πηγή χρηματοδότησής της.

Στη συνέχεια, για το εν λόγω έργο, με το με αριθ. πρωτ. 3798/09.11.2018 έγγραφο του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., ζητήθηκε χρηματοδότηση των έργων διευθέτησης και επέκτασης με την κατασκευή νέων κυττάρων, μέχρι την κατασκευή των δρομολογημένων υποδομών (ΜΕΑ & ΧΥΤΥ Λαμίας) για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων.

Με την υπ' αριθ. 20/28.01.2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η πρόταση ένταξης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ" ΔΗΜΟΥ

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Άρθρου 100 Ν.3852/2010	
--	--	--

ΛΑΜΙΕΩΝ»», προϋπολογισμού 6.800.000,00 €, στη ΣΑΕΠ 066 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Με την με αριθ.πρωτ.43228/17.04.2019 (ΑΔΑ: 6Υ61465ΧΙ8-ΖΡΘ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς και το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου που την συνοδεύει, έγινε ένταξη του έργου με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» στην ΣΑΕΠ 066 και κωδικό έργου 2019ΕΠ06600000, με Π/Υ 6.800.000,00 ευρώ.

Με την υπ' αριθ. 124/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων με θέμα «Απόρριψη (μη έγκριση) του από 24-9-2018 της Επιτροπής Διαγωνισμού – Ακύρωση διαδικασίας – Ανάκληση διακήρυξης του διαγωνισμού «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 9.200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. μετά την με αριθμό 96/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων», ο Δήμος Λαμιέων αποφάσισε τη ματαίωση του ανωτέρω διαγωνισμού, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν

Ήδη, από το Φεβρουάριο του 2014, οπότε ο Δήμος Λαμιέων προκήρυξε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με το σύστημα μελέτη-κατασκευή για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», και μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στην πραγματική κατάσταση του προς διευθέτηση ΧΥΤΑ, δεδομένων των ποσοτήτων απορριμμάτων που έχουν αποτεθεί σε αυτόν κατά το μεσοδιάστημα των 6 ετών που μεσολάβησαν, του τρόπου με τον οποίο αυτά εναποτέθηκαν, του διαθέσιμου χώρου, κλπ. Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η επικαιροποίηση των πραγματικών δεδομένων, προκειμένου το έργο να επαναδημοπρατηθεί σύμφωνα με τα σήμερα ισχύοντα.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η επικαιροποίηση από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων, για λογαριασμό του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., της τεχνικής μελέτης σχετικά με

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Άρθρου 100 Ν.3852/2010	
--	--	--

τις απαιτούμενες εργασίες, το κόστος και το χρονοδιάγραμμα για την διευθέτηση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ και επέκταση κυττάρου στη θέση «Νευρόπολη» του Δήμου Λαμιέων».

2. Ειδικότερα, στην επικαιροποιημένη τεχνική μελέτη θα αναπτύσσονται πλήρως τα κάτωθι τεχνικά στοιχεία:

Α. Έργα βελτίωσης/διευθέτησης υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α.

Έργα διαχείρισης Ομβρίων, διαχείρισης στραγγισμάτων, διαχείρισης βιοαερίου, περιβαλλοντικής παρακολούθησης, Δενδροφύτευση. Αποκατάσταση.

Β. Έργα διαμόρφωσης και εκμετάλλευσης νέου κυττάρου Χ.Υ.Τ.Α.

Η κατασκευή νέου κυττάρου ΧΥΤΑ.

Χωματοургικές εργασίες (εκσκαφές – επιχώσεις) για τη διαμόρφωση της λεκάνης απόθεσης απορριμμάτων, έργα στεγανοποίησης, διαχείρισης στραγγισμάτων, βιοαερίου, ομβρίων, εργασίες διαμόρφωσης του χώρου και κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας, κατασκευή οδού προσπέλασης στη νέα λεκάνη, έργα τελικής κάλυψης, έργα και προμήθεια εξοπλισμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης, λοιπά έργα υποδομής, περιμετρική δενδροφύτευση, περίφραξη, φωτισμός.

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. ο Δήμος Λαμιέων αναλαμβάνει:

2.1.1. Να απασχολεί το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό των Τεχνικών του Υπηρεσιών, για να διασφαλιστεί η άρτια και έγκαιρη επικαιροποίηση της εν λόγω μελέτης.

2.1.2. Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως – όταν απαιτείται- με τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ για κάθε ζήτημα που ανακύπτει και αφορά στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των δράσεων που αναλαμβάνονται με την παρούσα.

2.1.3. Να λαμβάνει γνώση και να του παρέχεται κάθε απαραίτητη πληροφορία για την πορεία των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας.

2.1.4. Να ενημερώνει τους πολίτες για την εκτέλεση των υπηρεσιών, που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας.

2.1.5. Να ορίσει υπαλλήλους για την παρακολούθηση υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης.

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Άρθρου 100 Ν.3852/2010	
--	--	--

2.1.6. Να συμμορφώνεται με κάθε υπόδειξη του πρώτου συμβαλλομένου σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης.

2.1.7. Να διευκολύνει με κάθε νόμιμο τρόπο την εφαρμογή των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα, το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης.

2.1.8. Να δίνει στον Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα ζητηθούν σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης.

2.2. Ο Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε αναλαμβάνει :

2.2.1. Να παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες προς επίτευξη των σκοπών της παρούσας βάσει των ανωτέρω.

2.2.2. Να φροντίσει για την διαρκή ενημέρωση.

2.2.3. Να μεριμνά για την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεων του έναντι της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

2.2.4. Να υποστηρίζει και να εποπτεύει την δραστηριότητά του, για την χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, φροντίζοντας να είναι αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται πλήρως και έγκαιρα στους ελέγχους που απαιτούνται.

2.2.5. Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως – όταν απαιτείται – με το Δήμο για κάθε ζήτημα που ανακύπτει και αφορά στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών που αναλαμβάνονται με την παρούσα.

2.2.6. Να ορίσει υπαλλήλους για την παρακολούθηση υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3

ΧΩΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο χώρος στέγασης των τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων, και ο χώρος των γραφείων του ΦοΔΣΑ στη Λαμία.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η δαπάνη για την υλοποίηση της σύνταξης της μελέτης από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων είναι μηδενική.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Άρθρου 100 Ν.3852/2010	
--	--	--

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες ορίζεται σε έξι (6) μήνες, αρχίζει από την και λήγει την

2. Η παρούσα σύμβαση είναι δυνατό, να ανανεωθεί για χρονική διάρκεια που θα συμφωνηθεί από τους δυο συμβαλλόμενους, μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Λαμιέων και νέα απόφαση των συμβαλλομένων.

3. Σε περίπτωση καθυστέρησης υπογραφής της παρούσας και κατ' επέκταση της έναρξης της παρεχόμενης υπηρεσίας για οποιαδήποτε αιτία, θα μετατοπιστεί αντίστοιχα και η ημερομηνία λήξης της σύμβασης προκειμένου να καλυφθεί πλήρως ο χρόνος της παρεχόμενης υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 6

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, η τήρηση των όρων της καθώς και η ομαλή πορεία εκτέλεσης της παρούσας, θα βεβαιώνεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, με την Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης της παρούσας.

2. Οι συμβαλλόμενοι αναθέτουν την Παρακολούθηση της Σύμβασης και την τήρηση των όρων αυτής σε κοινή επιτροπή αποτελούμενη από τους :

α.- Τον Αντιπρόεδρο του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

β- Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων.

γ.- Τον Γεν. Δ/ντή του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε

3. Η Κοινή επιτροπή εισηγείται στα συμβαλλόμενα μέρη οτιδήποτε κρίνεται αναγκαίο για την ορθή υλοποίηση της σύμβασης και επιλαμβάνεται των διαφορών που ήθελαν τυχόν προκύψει σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. Οι διαφορές ή διαφωνίες επιλύονται με κοινή συναίνεση όλων των συμβαλλομένων μερών.

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όλοι οι όροι της σύμβασης θεωρούνται σπουδαίοι και σημαντικοί. Η παράβαση των όρων ή η πλημμελής εκτέλεση αυτών από οιονδήποτε συμβαλλόμενο

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Άρθρου 100 Ν.3852/2010	
--	--	--

παρέχει το δικαίωμα στους λοιπούς συμβαλλόμενους να ζητήσουν την αποκατάσταση της ζημιάς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Κάθε διαφωνία μεταξύ του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε και του Δήμου Λαμιέων σχετική με την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης επιλύεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν και να μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να ανακύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

3. Σε περίπτωση που οι διαφορές (που αφορούν στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας) δεν επιλύονται μεταξύ των συμβαλλομένων, συμφωνείται ότι κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται τα καθ ' ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Εθήβας, ως έδρα του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.

ΑΡΘΡΟ 9

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφωνήθηκαν συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξη τους συντάχθηκε το παρόν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς υπογράφηκε σε 4 πρότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από δύο.

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Άρθρου 100 Ν.3852/2010	
--	--	--

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε

Ο Αντιπρόεδρος

Για τον Δήμο Λαμιέων

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Δ. Αναστασίου

Ευθύμιος Καραϊσκος