



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Φλέμινγκ & Ερυθρού
Σταυρού
Ταχ. Κωδ. : 35131 Λαμία
Πληροφορίες : Αλεξία Ρουχά
Τηλέφωνο : 2231351553
Ηλ. Ταχυδρ. : alexrouha@lamia-city.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**ΠΡΟΣ
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού II (2) Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, ΣΑΕΠ 866 – ΙΑΝΟΣ
(Κ.Α. 64.7333.0008)

Κωδικός ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος : 22REQ011287031 (αρ.πρωτ. 37650/22-09-2022)

Κωδικός CPV : 45000000-7 «Κατασκευαστικές εργασίες»

Δαπάνη μετά την έκπτωση χωρίς ΦΠΑ 24% : 480.238,14 €

(πλέον ΦΠΑ 24% : €, σύνολο 595.495,29 € με ΦΠΑ)

Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 192774

Στις 08-11-2022 (Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών) και 11-11-2022 (ημερομηνία Αποσφράγισης) διενεργήθηκε ανοικτός μειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την κατασκευή του έργου με τίτλο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ**» προϋπολογισμού μελέτης 815.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) και με όρους διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην αρ. πρωτ. 41131/13-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011431034) διακήρυξη και την αριθ. 43/2021 μελέτη της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 45/2022 (ΑΔΑ: 6ΞΟΧΩΛΚ-ΩΦ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, προέβη στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των στοιχείων των προσφορών των συμμετεχόντων και κοινοποίησε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον «Κατάλογο Συμμετεχόντων» και τον «Πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας».

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού έλεγξε τις εγγυητικές επιστολές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής των συμμετεχόντων, όπως προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις των όρων της Διακήρυξης, συνέταξε το από 24-11-2022 1^ο Πρακτικό (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς).

Με την αριθμ. 673/2022 (ΑΔΑ: 6ΑΨ8ΩΛΚ-Β23) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, εγκρίθηκε το ως άνω 1ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του έργου, ο οικονομικός φορέας «ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με Δ.Τ. «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» με Α.Α. Προσφοράς – ΕΣΗΔΗΣ: 267830 και με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης είκοσι επτά και είκοσι πέντε τοις εκατό (27,25%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η εν λόγω απόφαση ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη του έργου κοινοποιήθηκε μέσω της «Επικοινωνίας» του συστήματος, στις 01-12-2022 σε όλους τους προσφέροντες. Κατά της απόφασης, δεν κατατέθηκε ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (10 ημέρες από την κοινοποίησή της) σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.

Κατόπιν αυτού, η Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδοποίησε εγγράφως, στις 14-12-2022 την εταιρεία «ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με Δ.Τ. «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» η οποία θεωρείται ο «Προσωρινός Ανάδοχος», μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος, διά της αριθ. πρωτ. 49870/13-12-2022 πρόσκλησης, να υποβάλει εντός δέκα ημερών (δηλ. έως και 24-12-2022) από την λήψη της πρόσκλησης, στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για έλεγχο, τα δικαιολογητικά των παραγράφων 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης του υπόψη έργου.

Ο Οικονομικός φορέας «ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με Δ.Τ. «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και υπέβαλε εμπρόθεσμα, στις 22-12-2022, εντός της δοθείσης προθεσμίας, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος, τα δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν προκειμένου να ελεγχθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την ορθότητα και την ισχύ τους.

Επίσης ο ως άνω οικονομικός φορέας, με την αρ. πρωτ. 51873/27-12-2022 αίτησή του, υπέβαλε τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, εντός της προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.β.1 της

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα και την ορθότητα αυτών σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η Διακήρυξη.

Αναλυτικότερα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε:

Α) η εμπρόθεσμη και νόμιμη υποβολή τους στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα,

Β) η πληρότητα και η ισχύς τους,

Γ) η απόδειξη των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής και η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της Διακήρυξης του διαγωνισμού και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής των παρ. Β, Γ και Δ του άρθρου 22 αυτής.

Το σχετικό 2^ο Πρακτικό συντάχθηκε στις 31-01-2023 από την Επιτροπή Διαγωνισμού και υποβλήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ προς την αναθέτουσα αρχή προκειμένου αυτή να εισηγηθεί σχετικά.

Μετά τα παραπάνω, προτείνεται η λήψη απόφασης για :

1. Την έγκριση του από 31-01-2023 Πρακτικού ΙΙ (2^{ου}) – Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του τμήματος του έργου με τίτλο **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»**, με Α.Α.: ΕΣΗΔΗΣ 192774.
2. Την κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρεία: «ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 267830 και με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης είκοσι επτά και είκοσι πέντε τοις εκατό (27,25%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, που αντιστοιχεί στο ποσό των 480.238,14€ πλέον

ΦΠΑ 24% (=115.257,15 €, σύνολο με ΦΠΑ =595.495,29 €), όπως παρήχθη από το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.

3. Την κοινοποίηση της απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και της αντίστοιχης περ. γ της παραγράφου 4.1 της διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.δ της Διακήρυξης και την ανάρτηση των Δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» στο ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Το από 31-01-2023 Πρακτικό ΙΙ (2^ο) της Επιτροπής Διαγωνισμού

Ε.Δ.

Φ. Έργου

Λαμία, – 02 – 2023
Η Συντάξασα

Λαμία, – 02 – 2023
Ο Προϊστάμενος του
τμήματος

Λαμία, – 02 – 2023
Η Αναπλ. Προϊστάμενη της
Διεύθυνσης
Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Αλεξία Ρουχά
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός