



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 673 /2022

Απόσπασμα από το πρακτικό της 47^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θ Ε Μ Α : Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικών Προσφορών και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, του υποέργου : «Αποκατάσταση Οδοποιίας Δήμου Λαμιέων μετά από Θεομηνία» Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 192774.

Σήμερα την **29η** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:30** η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2^{ου} ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), ύστερα από την αριθμ. **47256-25/11/2022** πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με φυσική παρουσία** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Ν.4940/2022 (Α'112), τις αριθμ. 380/15-06-2022 (αρ.πρωτ.39456/22), 46731/13-7-2022 και 80/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/216/οικ.16463/18-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΟΓΝ46ΜΤΛ6-ΤΩΡ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και με την Δ1α/ΓΠ.οικ.66528/18.11.2022 (ΦΕΚ-5874/τ.Β'/19.11.2022) Κ.Υ.Α. περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, από τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022, έως και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022.

Λόγω απουσίας του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου, της συνεδρίασης προεδρεύει ο εκλεγείς Αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Παναγιώτης Φώσκολος (Αντ/ρος)	1) Ευθύμιος Καραϊσκος (Πρόεδρος)
2) Δημήτριος Τζούφλας (Μέλος)	2) Ιωάννης Ρούλιας (Μέλος)

3) Κωνσταντίνος Αναστασίου (Μέλος)	
4) Δημήτριος Αργυρίου (Μέλος)	
5) Ευμορφία Ρουμποτιά-Σκαμαγκούλη (Μέλος)	
6) Θεόδωρος Αρναούτογλου (Μέλος)	
7) Μαρία Αντωνίου (Μέλος)	

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Ελένη Τζαμαλή, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα 7 μέλη, ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής :

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2. Το Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α – Κωδικοποίηση νομοθεσίας Δημ. Έργων για την ανάθεση και κατασκευή έργων), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
4. Το γεγονός ότι έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 στη ΣΑΕΠ 866 με Κ.Α. 64.7333.0008.
5. Την αριθμ. 99/2022 (ΑΔΑ: 902ΧΩΛΚ-ΕΒΝ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Λαμιών με την οποία το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
6. Την αριθμ. 579/2022 (ΑΔΑ: 67Α0ΩΛΚ-ΚΩ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Λαμιών με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και καταρτίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης.
7. Την αριθμ. 45/2022 (ΑΔΑ: 6ΞΟΧΩΛΚ-ΩΦ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιών με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού για τα έργα του 2022, προϋπ/μού κάτω του 1.000.000 ευρώ (άνευ ΦΠΑ)
8. Τα φύλλα των εφημερίδων α) “Λαμιακός Τύπος”, β) “Σέντρα” στις οποίες δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 41131/13-10-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011430919, ΑΔΑ: ΨΡΟΡΩΛΚ-ΒΤΤ) για το έργο του θέματος και διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας την 11-11-2022 (αποσφράγιση).
9. Τη Διακήρυξη του έργου όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: 22PROC011431034.
10. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης του έργου.
11. Το γεγονός ότι η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε κατά την ανωτέρω ημερομηνία.
12. Το από 24-11-2022 1^ο Πρακτικό Αποσφράγισης

Και επειδή:

1. Η ηλεκτρονική δημοπρασία διεξήχθη νομότυπα.
2. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός διεξήχθη μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στο οποίο έλαβε αύξοντα αριθμό Α/Α 192774. Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, ορίστηκε ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών η 8^η –11–2022 και ημερομηνία Αποσφράγισης η 11^η–11–2022. Στο διαγωνισμό αυτόν έλαβαν μέρος έξι (6) οικονομικοί φορείς, σύμφωνα με το από 24-11-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
3. Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη:
 1. Τη Διακήρυξη του έργου
 2. Τις υποβληθείσες προσφορές
 3. Τα Δικαιολογητικά συμμετοχής, ήτοι:
 - 3.1. Τα αντίστοιχα Ε.Ε.Ε.Σ.,
 - 3.2. Τις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές ανά συμμετέχοντα,
 4. Τις Οικονομικές προσφορές με έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας.
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Αποδέχεται τις έξι (6) προσφορές που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης
4. Με το από 24-11-2022 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, προτείνεται :
 - Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό συστήματος Α/Α 192774, η ανάδειξη ως Προσωρινού Μειοδότη για το υποέργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», ο οικονομικός φορέας «ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με Δ.Τ. «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 267830 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης είκοσι επτά και είκοσι πέντε τοις εκατό (27,25%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης
5. Το σχετικό πρακτικό υποβλήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ προς την αναθέτουσα αρχή για έγκριση.

Προτείνεται η λήψη απόφασης για :

1. Την έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης προσφορών της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ : 192774.
2. Την ανάδειξη ως Προσωρινού Μειοδότη για το υποέργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» , τον οικονομικό φορέα : «ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με Δ.Τ. «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» , με Α.Α. Προσφοράς – ΕΣΗΔΗΣ: 267830 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης είκοσι επτά και είκοσι πέντε τοις εκατό (27,25%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
3. Την κοινοποίηση της απόφαση έγκρισης του από 24-11-2022 1^{ου} Πρακτικού σε όλους τους προσφέροντες σύμφωνα με την παράγραφο 4.1θ της διακήρυξης. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιπροέδρου,

Μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα :

1. Εγκρίνει το 1^ο Πρακτικό Αποσφράγισης προσφορών της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ : 192774.
2. Αναδεικνύει ως Προσωρινό Μειοδότη για το υποέργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» , τον οικονομικό φορέα : «ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με Δ.Τ. «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» , με Α.Α. Προσφοράς – ΕΣΗΔΗΣ: 267830 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης είκοσι επτά και είκοσι πέντε τοις εκατό (27,25%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
3. Να κοινοποιηθεί η απόφαση έγκρισης του από 24-11-2022 1^{ου} Πρακτικού σε όλους τους προσφέροντες σύμφωνα με την παράγραφο 4.1θ της διακήρυξης. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης.

Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται :

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές απόσπασμα πρακτικών

Λαμία 30 Νοεμβρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ