

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Αρμόδιος: Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου  
Τηλ. 2231351059  
Ηλ. Ταχυδρ.: [antonopoulou@lamia-city.gr](mailto:antonopoulou@lamia-city.gr)

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές  
Πράξεις  
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Θέμα: Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Πρακτικού (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης Προσωρινού Μειοδότη) της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 90103 του έργου: «Διαμόρφωση Αίθουσας Ηχογραφήσεων – Κρουστών και άλλες εργασίες στο Δημοτικό Ωδείο» (Κ.Α. 30.7331.0043)

Εισήγηση  
Προς την Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2. Το Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116Α – Κωδικοποίηση νομοθεσίας Δημ. Έργων για την ανάθεση και κατασκευή έργων), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
4. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις: ΣΑΤΑ Π.Ε. με Κ.Α. 30.7331.0043
5. Την αρ. 466/2019 (ΑΔΑ: Ψ67ΩΩΛΚ-5ΣΚ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η κατασκευή του έργου
6. Την αριθμ. 183/2020 (ΑΔΑ: 9ΡΥΜΩΛΚ-ΘΚΣ) απόφαση Οικ. Επιτροπής περί κατάρτισης όρων διακήρυξης του έργου.
7. Την αρχική Διακήρυξη του έργου, η οποία δημοσιεύτηκε στο «ΚΗΜΔΗΣ» και έλαβε αρ. ΑΔΑΜ: 20PROC006720473.
8. Τα φύλλα των εφημερίδων α) «Πρωινά Νέα», β) «Λαμιακός Τύπος», γ) «Σέντρα» (εβδομαδιαία έκδοση) στις οποίες δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 17666/18-05-2020, ΑΔΑΜ: 20PROC006719466, ΑΔΑ: 6ΗΓΞΩΛΚ-Ι3Δ) για το έργο του θέματος και η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στις 18-06-2020.
9. Την αρ. 247/2020 (ΑΔΑ: 68ΙΩΩΛΚ-ΖΨ9) Απόφαση της Οικον. Επιτροπής η οποία αποτελεί την τροποποίηση της Διακήρυξης του έργου ως προς τις ημερομηνίες (υποβολής προσφορών, διευκρινήσεων, αποσφράγισης κλπ), με νέα ημερομηνία αποσφράγισης την 14η / 07 / 2020. Η τροποποίηση, που έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ: 20PROC006866899, χρειάστηκε να γίνει λόγω μη λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ από 12-06-2020 έως 22-06-2020,.
10. Την αρ. 21502/12-06-2020 Ανακοίνωση Μετάθεσης Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών και Διενέργειας Διαγωνισμού (08-07-2020 και 14-07-2020 αντίστοιχα) που αποτελεί την τροποποίηση της Προκήρυξης του έργου και έλαβε αρ. ΑΔΑΜ: 20PROC006866245 και ΑΔΑ: 6ΓΠΓΩΛΚ-Ο0Ξ)
11. Την αριθμ. 237/2020 (ΑΔΑ: 6ΞΑ6ΩΛΚ-Ψ52) απόφαση Οικ. Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου.

Και Επειδή

- Η ηλεκτρονική δημοπρασία διεξήχθη νομότυπα.

- Δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης του έργου
- Με τον διενεργηθέντα την 14<sup>η</sup>-07-2020 ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 90103, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του αναφερομένου στο θέμα έργου, έλαβαν μέρος έξι (6) εργοληπτικές επιχειρήσεις, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα συμμετεχόντων:

#### ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	07/07/2020 12:19:53
2	ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	08/07/2020 10:42:43
3	ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	08/07/2020 16:29:06
4	ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	08/07/2020 20:08:09
5	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ. Τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.	08/07/2020 20:10:04
6	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΔΕ	08/07/2020 21:55:37

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
3DBC654919AB3B00B8945F2422D0E82B

Σύμφωνα με το 1<sup>ο</sup> Πρακτικό:

«Αρχικά, ο πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα και στα στοιχεία του Α.Α. 90103 διαγωνισμού. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής πιστοποίησαν ότι έχουν υποβληθεί έξι (6) προσφορές και ότι ήταν σφραγισμένες.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνδέθηκε στο σύστημα και προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής” και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο “Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού” τον “Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας”, όπως παράχθηκε από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες:

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	158728	ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	58,10 %
2	158598	ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	56,30 %
3	158616	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ. Τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.	53,80 %
4	158582	ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	41,14 %
5	158684	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΔΕ	35,30 %
6	158343	ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	34,42 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
42A06D38AE9A117F2F10779FFD012958

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει των παραγόμενων σχετικών ψηφιακών αρχείων του υποσυστήματος, από τα οποία προκύπτει ότι όλες οι παραπάνω προσφορές είναι ομαλές.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ξεκίνησε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο γνησιότητας και ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, σε εφαρμογή της με αριθμ. 17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγκύκλιου του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Δ.Δ.Π./Δ17.

Ο έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών καθώς και των εγγυητικών επιστολών ολοκληρώθηκε αυθημερόν.

Η Επιτροπή κατήρτισε τον παρακάτω πίνακα διαγωνιζομένων, κατά σειρά μειοδοσίας, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	158728	ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	58,10 %
2	158598	ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	56,30 %
3	158616	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ. Τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.	53,80 %
4	158582	ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	41,14 %
5	158684	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΔΕ	35,30 %
6	158343	ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	34,42 %

»

Κατόπιν των παραπάνω,

Εισηγούμαστε

- 1) Την έγκριση του από 14-07-2020 Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Διαμόρφωση Αίθουσας Ηχογραφήσεων – Κρουστών και άλλες εργασίες στο Δημοτικό Ωδείο» με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 90103.
- 2) Την ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», με Α.Α. Προσφοράς–ΕΣΗΔΗΣ: 158728 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης: πενήντα οκτώ και δέκα τοις εκατό (58,10 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- 3) Την κοινοποίηση της απόφαση έγκρισης του από 14-07-2020 Πρακτικού σε όλους τους προσφέροντες σύμφωνα με την παράγραφο 4.1θ) της διακήρυξης. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το από 14-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Ηλ. Διαγωνισμού

Ε.Δ.

Φ. Έργου

Λαμία, 22 – 07 – 2020  
Η Συντάξασα

Όλγα – Μαρία Αντωνοπούλου  
Πολιτικός Μηχανικός

Λαμία, 22 – 07 – 2020  
Η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης  
Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός