



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ»**

Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ : 186519

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α. 186519
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ηλεκτρονική Δημοπρασία της 1^{ης} Μαρτίου 2022 (01-03-2022)
Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ»**

Στη Λαμία, την 17^η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. οι υπογεγραμμένοι:

- α. Ανέστης Καρτσιώτης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, ως Πρόεδρος,
- β. Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, ως Μέλος,
- γ. Αλεξία Ρουχά, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, ως Μέλος,

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ»**, που συστάθηκε με την αριθ. 46/2022 (ΑΔΑ: Ψ6Ω4ΩΛΚ-Τ1Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση, για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι προηγήθηκε:

α) το από 11/03/2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] της κ. Αντωνοπούλου Όλγας-Μαρίας, χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο κοινοποίησε σε όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στη δημοπρασία την αριθμ. 283/2022 (ΑΔΑ: 6ΝΝ3ΩΛΚ-ΥΡΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων περί έγκρισης του 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ» και ανακήρυξης ως προσωρινού μειοδότη τον οικονομικού φορέα: «ADVANCED BUILDING CONTRACTORS ΙΚΕ» με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 245284.

β) το από 07/06/2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] του χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο ζητήθηκε από τον προσωρινό μειοδότη, η υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης,

γ) η από 14/06/2022 ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον προσωρινό μειοδότη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία],

δ) τον από 14/06/2022 φάκελο των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού ο οποίος υποβλήθηκε στο Δήμο Λαμιέων και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 22844/15-06-2022.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά τη συνεδρίασή της την 17-06-2022, ημέρα Παρασκευή, διαπίστωσε ότι ουδεμία ένσταση έχει κατατεθεί κατά της αρ. 283/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος της Επιτροπής συνδέθηκε στο σύστημα και στα στοιχεία του Α.Α. 186519 διαγωνισμού. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής πιστοποίησαν ότι έχουν υποβληθεί εγκαίρως ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά από τον προσωρινό μειοδότη.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφράγισε και το φάκελο δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη «ADVANCED BUILDING CONTRACTORS ΙΚΕ».

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν ελλείψεις, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 1 του Ν.4412/2016 δεν είναι ψευδή ή ανακριβή, υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, είναι νόμιμα και εμπρόθεσμα και αποδεικνύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης δημοπρασίας.

Συνεπώς, προτείνεται η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα: «ADVANCED BUILDING CONTRACTORS ΙΚΕ» με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 245284 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα πέντε και δύο εκατοστά τοις εκατό (35,02 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό της να υποβάλλει το παρόν 3ο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 186519, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, στον χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής του έργου.

Λαμία, 17-06-2022
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

2. ΑΛΕΞΙΑ ΡΟΥΧΑ