

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Στ.....σήμερα202..... οι συμβαλλόμενοι:
Η Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, ΤΚ 117 43), ο οποίος θα καλείται στο εξής «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» και που εκπροσωπείται νόμιμα από τονΚ.ΔιευθυντήΠεριοχής/ ΔΠ.....

Και
– Ο ⁽¹⁾ο οποίος θα καλείται στο εξής «Συμμετέχων φορέας» και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κ..... βάσει του ⁽²⁾
.....

συμφώνησαν τα ακόλουθα :

1. Αντικείμενο της σύμβασης

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου αισθητικής αναβάθμισης των δικτύων Διανομής ⁽³⁾

Το έργο αυτό περιλαμβάνει (συνοπτικά) :

- Κατασκευή υπογείου δικτύου ΧΤ μήκουςkm
 - Κατασκευή υπογείου δικτύου ΜΤ μήκους km
 - Κατασκευήσυνεπλεγμένων Υ/Σ Διανομής με Μ/Σ ισχύοςkVA
 - Κατασκευή..... Υ/Σ Διανομής εσωτερικού χώρου με Μ/Σ ισχύος kVA
 - Αποξήλωση εναερίου δικτύου ΧΤ μήκουςkm
 - Αποξήλωση εναερίου δικτύου ΜΤ μήκουςkm
 - Αποξήλωση μικτών γραμμών Μ και ΧΤ μήκουςkm
 - Αποξήλωσηεναερίων Υ/Σ Διανομής
 - Εγκατάστασηυπογείων παροχών καταναλωτών
 - Διευθέτησηεναερίων παροχών καταναλωτών
 - Αποξήλωσηεναερίων παροχών καταναλωτών
- (4)
.....
.....

όπως αναλυτικά φαίνεται στα συνημμένα σχέδια.

2. Διάρκεια της σύμβασης

Η σύμβαση διαρκεί μέχρι την αποπεράτωση του έργου που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο 1 και μέχρι την εξόφληση της συμμετοχής του συμμετέχοντος φορέα.

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δηλώνει ότι θα αποπερατώσει το έργο το συντομότερο δυνατόν, συνεκτιμώντας τις δυνατότητες των συνεργείων της και των εργολάβων κατασκευής δικτύων της στην ευρύτερη περιοχή του έργου, καθώς και τον όγκο των λοιπών εργασιών της.

Η εξόφληση της συμμετοχής του συμμετέχοντος φορέα γίνεται σε διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει το ένα εξάμηνο από την αποπεράτωση του έργου, όπως αναλυτικότερα καθορίζεται στην παράγραφο 3.2 της παρούσας.

3. Όροι χρηματοδότησης του έργου - Χρόνος καταβολής των συμμετοχών

3.1 Ο προϋπολογισμός του έργου βάσει της οριστικής μελέτης, ανέρχεται σε ευρώ, πλέον% ΦΠΑ, όπως αναλύεται στο συνημμένο φύλλο προϋπολογισμού. Ο συμμετέχων φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετάσχει στο συνολικό οριστικό (βάσει απολογισμού) κόστος του έργου σε ποσοστό 50%. Το υπόλοιπο ποσοστό του κόστους βαρύνει τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Κατά τη σύναψη της παρούσας σύμβασης, ο συμμετέχων φορέας έχει καταβάλει ποσό ευρώ για το έργο της παραγρ. 1 της παρούσας σύμβασης, δηλαδή το ήμισυ της προϋπολογιζόμενης συμμετοχής του και του ΦΠΑ που αναλογεί, όπως φαίνεται στο συνημμένο αντίγραφο απόδειξης καταβολής.

3.2 Αμέσως μετά το πέρας του έργου, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα ενημερώσει σχετικά εγγράφως τον συμμετέχοντα φορέα (αναγγελία πέρατος του έργου) και θα τον καλέσει να καταβάλει εντός δύο (2) μηνών το υπόλοιπο ήμισυ της προϋπολογιζόμενης συμμετοχής του.

Ακολουθώντας, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από το πέρας του έργου, γνωστοποιεί στον συμμετέχοντα φορέα το απολογιστικό κόστος του έργου. Επιπλέον:

3.2.1. Σε περίπτωση που το απολογιστικό κόστος του έργου είναι μεγαλύτερο από το προϋπολογιζόμενο, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γνωστοποιήσει στον συμμετέχοντα φορέα τη διαφορά της συμμετοχής του λόγω απόκλισης μεταξύ απολογιστικού και προϋπολογιζόμενου κόστους. Ο συμμετέχων φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει απόκως την υπόψη διαφορά, ώστε να εξοφλήσει τη συμμετοχή του, εντός τριών (3) μηνών από την έγγραφη ειδοποίησή του από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

3.2.2. Σε περίπτωση που το απολογιστικό κόστος είναι μικρότερο από το προϋπολογιζόμενο, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επιστρέφει απόκως στον συμμετέχοντα φορέα τη σχετική διαφορά συμμετοχών, εντός τετραμήνου από την αναγγελία πέρατος του έργου.

3.3 Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής είτε του δεύτερου ημίσεως της προϋπολογιζόμενης συμμετοχής του είτε του ποσού εξόφλησης που προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.1 της παρούσας σύμβασης, ο συμμετέχων φορέας επιβαρύνεται με τον εκάστοτε νόμιμο τόκο υπερημερίας, επί των παραπάνω ποσών, για όλο τον χρόνο καθυστέρησης της καταβολής τους. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων φορέας είναι ΟΤΑ, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δικαιούται να παρακρατά τα οφειλόμενα ποσά από τα Δημοτικά Τέλη.

4. Τροποποίηση της σύμβασης

Κάθε τροποποίηση των όρων της σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως.

5. Πρωτότυπα

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα και καθένας από τους συμβαλλόμενους έλαβε ένα.

Συνημμένα:

- Νομιμοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης
- Αντίγραφο απόδειξης προκαταβολής έναντι συμμετοχής

Για

Για τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Οδηγίες συμπλήρωσης της Σύμβασης για την εκτέλεση έργων αισθητικής αναβάθμισης δικτύων Διανομής
--

- (1) Αναγράφεται ο φορέας που συγχρηματοδοτεί το έργο (Δήμος ή Κοινότητα ή Υπουργείο).
- (2) Αναγράφεται το σχετικό παραστατικό που νομιμοποιεί την εκπροσώπηση, π.χ. σε περίπτωση συμμετοχής Δήμου αναγράφεται «Βάσει της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου υπ' αριθμ., επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν».
- (3) Αναγράφεται η περιοχή στην οποία θα εκτελεστεί το έργο, π.χ. στη συνοικία της πόλης ή στον οικισμό
- (4) Αναγράφονται ενδεχόμενες πρόσθετες βασικές εργασίες αισθητικής αναβάθμισης που δεν αναφέρονται παραπάνω.