



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δνση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού

Ταχ. Κώδικας: 35131 Λαμία

Πληροφορίες: Ο.Μ. Αντωνοπούλου

Αρ. Τηλ.: 22313-51548

Email: antonopoulou@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικών Προσφορών και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, του έργου : «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 189178, συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000,00 € (967.741,93 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Πρόγραμμα ένταξης: α) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020» ΟΠΣ 5075944 κωδικός Πράξης 2022ΕΠ05610003 Πρόγρ. Δημοσίων Επενδύσεων (631.352,00 €)
β) Δημοτικοί Πόροι (568.648,00 €)
στον Κ.Α. 61.7341.0009

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
3. Το Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α – Κωδικοποίηση νομοθεσίας Δημ. Έργων για την ανάθεση και κατασκευή έργων), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
4. Την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020» με την αρ. 379/22-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΡΩΚ7ΛΗ-ΓΕ8) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
5. Το γεγονός ότι έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ ΕΠ0561) και κωδικό Πράξης: 2022ΕΠ05610003, είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαμιέων με Κ.Α. 61.7341.0009 και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020» (Άξονας

Προτεραιότητας: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», κωδικός ΟΠΣ: 5075944) με ποσό 631.352,00 ευρώ. Χρηματοδοτείται επίσης από Δημοτικούς Πόρους με ποσό 568.648,00 ευρώ στον Κ.Α. 61.7341.0009

6. Την αριθμ. 150/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΧΨΩΛΚ-Τ68) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων με την οποία το έργο εντάχθηκε στον Προϋπολογισμό του Δήμου και στο Τεχνικό Πρόγραμμα,
7. Την αριθμ. 346/2022 (ΑΔΑ: 9ΒΤΠΩΛΚ 9ΛΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης με αριθμό μελέτης 93/2020 και καταρτίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης.
8. Την αριθμ. 45/2022 (ΑΔΑ: 6ΞΟΧΩΛΚ-ΩΦ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού.
9. Τα φύλλα των εφημερίδων: α) “Λαμιακός Τύπος”, β) “Σέντρα”, καθώς επίσης και τον ισότοπο www.lamia.gr στα οποία δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 23242/17-06-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC010785452, ΑΔΑ: 9ΣΜ3ΩΛΚ-Δ96) για το έργο του θέματος.
10. Τη Διακήρυξη του έργου όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: 22PROC010778538.
11. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης του έργου.
12. Το γεγονός ότι η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε κατά την ημερομηνία: 15-07-2022 (αποσφράγιση)
13. Το από 31-08-2022 1^ο Πρακτικό Αποσφράγισης, της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην ανάδειξη πρώτου μειοδότη και προσωρινού αναδόχου

Και επειδή:

1. Η ηλεκτρονική δημοπρασία διεξήχθη νομότυπα.
2. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός διεξήχθη μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στο οποίο έλαβε αύξοντα αριθμό Α/Α 189178. Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, ορίσθηκε ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών η 12^η –07–2022 και ημερομηνία Αποσφράγισης η 15^η –07–2022. Στο διαγωνισμό αυτόν έλαβαν μέρος οκτώ (8) οικονομικοί φορείς, σύμφωνα με το από 31-08-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο αναρτήθηκε ο παρακάτω Πίνακας:

A/A Συστήματος: 189178
Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΚΑΣΤΡΟ Β ΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ	11/07/2022 17:22:30
2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.	11/07/2022 20:31:06
3	ΜΠΡΙΑΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ	12/07/2022 08:14:00
4	ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΚΟΝΤΟΣ CONCRETE A.T.E.	12/07/2022 11:27:59
5	ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	12/07/2022 12:16:00
6	ΟΚΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	12/07/2022 13:15:30
7	ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΑΥΑΤΟΝ ΣΙΩΡΙΣ CONSTRUCTIONS"	12/07/2022 13:30:25
8	ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ	12/07/2022 13:36:46

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
C42D9723AD497C2E97516613F5FBF23A

- Η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε την προσκόμιση των απαιτούμενων πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι όλοι οι συμμετέχοντες είχαν υποβάλει εγκαίρως στον οικείο ηλεκτρονικό υποφάκελο την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή ηλεκτρονικής έκδοσης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
- Ακολούθως, το Σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ παρήγαγε τον παρακάτω πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας, τον οποίο ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαβίβασε στην αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, και ανήρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες

A/A Συστήματος: 189178
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ
 ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ
 ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	258101	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.	27,05 %
2	256972	ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΚΟΝΤΟΣ CONCRETE A.T.E.	26,30 %
3	256805	ΟΚΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	12,67 %
4	257831	ΜΠΡΙΑΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ	12,20 %
5	256832	ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ	7,28 %
6	257984	ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	7,00 %
7	258253	ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ	4,08 %
8	258290	ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "AVATON SIORIS CONSTRUCTIONS"	0,97 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
 32F0E389ED10E516E85D1338DEF7E554

- Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι όλες οι παραπάνω προσφορές είναι ομαλές. Δεν προέκυψαν διορθώσεις στον πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας.
- Από τον έλεγχο των προσφορών διαπιστώθηκε ότι ο μέσος όρος του συνόλου των ποσοστών έκπτωσης, των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, είναι 12,19%. Τα ποσοστά έκπτωσης των προσφορών τόσο του προσωρινού μειοδότη (με A/A προσφοράς: 258101 και έκπτωσης: 27,05%) όσο και του δεύτερου κατά σειρά (με A/A προσφοράς: 256972 και έκπτωσης: 26,30%), παρουσιάζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον προαναφερόμενο μέσο όρο.
- Κατόπιν των παραπάνω, ζητήθηκε από τους Οικονομικούς Φορείς: α) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ» με A/A προσφοράς: 258101 και β) «ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΚΟΝΤΟΣ CONCRETE A.T.E.» με A/A προσφοράς: 256972, να

υποβάλουν δικαιολογητικά αιτιολόγησης των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών τους. Οι προσκλήσεις υποβολής δικαιολογητικών αιτιολόγησης έγιναν μέσω της ενέργειας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ και είχαν αρ. πρωτοκόλλου αντιστοίχως για τους προαναφερόμενους οικονομικούς φορείς: α) αριθ. 31190/03-08-2022 και β) 31192/03-08-2022.

8. Οι ως άνω οικονομικοί φορείς α) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ» και β) «ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΚΟΝΤΟΣ CONCREATE Α.Τ.Ε.» υπέβαλαν εμπρόθεσμα στις ημερομηνίες αντιστοίχως: α) 09-08-2022 και β) 08-08-2022 τα δικαιολογητικά αιτιολόγησης των προσφορών τους ως προς τον προσδιορισμό των οικονομικών μεγεθών αυτών. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού εξέτασε τις κατατεθείσες αιτιολογήσεις των προσφορών των δύο αυτών οικονομικών φορέων, αποδέχεται τις εξηγήσεις που δόθηκαν.
9. Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τη Διακήρυξη του έργου
 2. Τις υποβληθείσες προσφορές
 3. Τα Δικαιολογητικά συμμετοχής, ήτοι:
 - 3.1. Τα αντίστοιχα Ε.Ε.Ε.Σ.,
 - 3.2. Τις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές ανά συμμετέχοντα,
 4. Τις Οικονομικές προσφορές με έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας.
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ τις προσφορές που υπέβαλαν οι οκτώ (8) διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης.

10. Με το από 31-08-2022 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, προτείνεται :

- Η έγκριση του 1^{ου} Πρακτικού Αποσφράγισης προσφορών της ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προσωρινού μειοδότη και αναδόχου για το έργο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», με Α.Α.: ΕΣΗΔΗΣ 189178.
- Η αποδοχή των από α) 09-08-2022 και β) 08-08-2022 εξηγήσεων αντιστοίχως των οικονομικών φορέων: α) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ» με Α/Α προσφοράς: 258101 και β) «ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΚΟΝΤΟΣ CONCREATE Α.Τ.Ε.» με Α/Α προσφοράς: 256972, ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τα οποία οι ως άνω προσφέροντες διαμόρφωσαν τις προσφορές τους.
- Η ανάδειξη ως Προσωρινού Μειοδότη για το έργο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», τον οικονομικό φορέα: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ» με Α/Α προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 258101 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης είκοσι επτά και μηδέν πέντε τοις εκατό (27,05%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, που αντιστοιχεί σε ποσόν 705.928,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), όπως παρήχθη από το ΕΣΗΔΗΣ.

11. Το σχετικό πρακτικό υποβλήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ προς την αναθέτουσα αρχή για έγκριση.

Προτείνεται η λήψη απόφασης για :

- 1) Την έγκριση του 1^{ου} Πρακτικού Αποσφράγισης προσφορών της ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προσωρινού μειοδότη και αναδόχου για το έργο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», με Α.Α.: ΕΣΗΔΗΣ 189178.
- 2) Την αποδοχή των από α) 09-08-2022 και β) 08-08-2022 εξηγήσεων αντιστοίχως των οικονομικών φορέων: α) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ» με Α/Α προσφοράς: 258101 και β) «ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΚΟΝΤΟΣ CONCREATE Α.Τ.Ε.» με Α/Α προσφοράς: 256972, ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τα οποία οι ως άνω προσφέροντες διαμόρφωσαν την προσφορά τους.
- 3) Την ανάδειξη ως Προσωρινού Μειοδότη για το έργο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», τον οικονομικό φορέα: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ» με Α/Α προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 258101 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης είκοσι επτά και πέντε εκατοστά τοις εκατό (27,05%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, που αντιστοιχεί σε ποσόν 705.928,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), όπως παρήχθη από το ΕΣΗΔΗΣ.
- 4) Την κοινοποίηση της απόφαση έγκρισης του από 31-08-2022 1^{ου} Πρακτικού σε όλους τους προσφέροντες σύμφωνα με την παράγραφο 4.1θ. της διακήρυξης. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

- 1) Το από 31-08-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού
- 2) Οι Αιτιολογήσεις των Προσφορών με ανάλυση Προϋπολογισμού

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Φ. Έργου

Λαμία, 01 – 09 – 2022
Η Συντάξασα

Λαμία, 01 – 09 – 2022
Η Αναπλ. Προϊστάμενη της Διεύθυνσης
Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Όλγα – Μαρία Αντωνοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός