
A/A Είδος Εργασιών A.T. Μον. Μετρ. Συνολική Ποσότητα
Τιμή Προσφοράς 

(Ευρώ)

Δαπάνη Προσφοράς

(Ευρώ)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

508.449,16 *6,15% = 31.269,62

508.449,16 *9,35% = 47.540,00

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΡΓΟΥ : 78.809,62

508.449,16

78.809,62

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ : 587.258,78

A/A

Ομάδες εργασιών

Προσφερόμενη 

έκπτωση (%)

1
ΟΜΑΔΑ 1η: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
26%

2

ΟΜΑΔΑ 2η: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, 

ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, 

ΓΕΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ 

& ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ

26%

3
ΟΜΑΔΑ 3η: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, 

ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
26%

5
ΟΜΑΔΑ 4η: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
27%

Π1:

Π2:

587.258,78

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ2: 841.154,34 619.891,88

ΑΡΑ ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 619.891,88 32.633,10 €

260.400,00

217.418,14

13.229,50

192.696,00

160.889,42

712.842,66 525.332,10Σύνολο κόστους εργασιών Σ1:

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% : 128.311,68 94.559,78

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α. ΣΤΑΘΕΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (6,15% του Π.Π.)

Β. ΧΡΟΝΙΚΩΣ ΣΥΝΗΡΤΗΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (9,35% του Π.Π.)

Δαπάνη ομάδας 

εργασιών κατά τον 

προϋπολογισμό 

μελέτης

Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την 

έκπτωση

17.877,70

217.146,82 158.517,18

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΡΓΟΥ
(Σύμφωνα με την εγκύκλιο 9 της 25/4/2017 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)
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