



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δνση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού

Ταχ. Κώδικας: 35131 Λαμία

Πληροφορίες: Ρουχά Αλεξία

Αρ. Τηλ.: 22313-51553

Email: alexrouha@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικών Προσφορών και απόρριψης προσφοράς συμμετοχής στο έργο : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ» Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 190192

Πρόγραμμα ένταξης: ΠΑΑ 2014-2020 (CLLD/LEADER) (Κ.Α. 64.7341.0016)

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2. Το Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α – Κωδικοποίηση νομοθεσίας Δημ. Έργων για την ανάθεση και κατασκευή έργων), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
4. Το γεγονός ότι έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) στο τοπικό πρόγραμμα (CLLD/LEADER) στην περιοχή Παρνασσού – Οίτης με Κ.Α. 64.7341.0016.
5. Την αριθμ. 150/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΧΨΩΛΚ-Τ68) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Λαμιέων με την οποία το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
6. Την αριθμ. 522/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΥΚΩΛΚ-Κ2Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Λαμιέων με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και καταρτίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης.
7. Την αριθμ. 45/2022 (ΑΔΑ: 6ΞΟΧΩΛΚ-ΩΦ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού για τα έργα του 2022, προϋπ/μού κάτω του 1.000.000 ευρώ (άνευ ΦΠΑ)
8. Τα φύλλα των εφημερίδων α) “Λαμιακός Τύπος”, β) “Σέντρα” στις οποίες δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 37058/19-09-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011268897, ΑΔΑ: ΨΚΗ4ΩΛΚ-ΖΥΖ) για το έργο του θέματος και διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας την 20-10-2022 (αποσφράγιση).

9. Τη Διακήρυξη του έργου όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: 22PROC011269014.
10. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης του έργου.
11. Το γεγονός ότι η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε κατά την ανωτέρω ημερομηνία.
12. Το από 03-11-2022 1^ο Πρακτικό Αποσφράγισης

Και επειδή:

1. Η ηλεκτρονική δημοπρασία διεξήχθη νομότυπα.
2. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός διεξήχθη μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στο οποίο έλαβε αύξοντα αριθμό Α/Α 190192. Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, ορίστηκε ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών η 14^η –10–2022 και ημερομηνία Αποσφράγισης η 20^η–10–2022. Στο διαγωνισμό αυτόν έλαβαν μέρος έξι (6) οικονομικοί φορείς, σύμφωνα με το από 03-11-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο αναρτήθηκε ο παρακάτω Πίνακας:

Ημ/νία Δημιουργίας: 20/10/2022 10:07:09

Σελίδα 1

A/A Συστήματος: 190192
Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ
ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.	13/10/2022 13:22:12
2	ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	13/10/2022 13:22:13
3	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ	13/10/2022 14:21:36
4	ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. "MSKAT CIVIL WORKS"	13/10/2022 15:16:56
5	ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	13/10/2022 19:03:47
6	ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	14/10/2022 14:38:41

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
86FEF905C23DD1975888A659E6F1DD93

3. Η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε την προσκόμιση των απαιτούμενων πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Από τον έλεγχο προέκυψε:
 - 3.1 Ο οικονομικός φορέας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ», ο οποίος υπέβαλλε την προσφορά υπ' αριθ. Α/Α 266070, δεν προσκόμισε την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή που υπέβαλλε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (αριθ. 7212/4-11-2022 Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης Εγγυητική Συμμετοχής ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ), όπως προβλέπεται στο Άρθρο 3 , παρ. 3.5.η (i) της Διακήρυξης.
 - 3.2 Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες είχαν υποβάλει εγκαίρως στον οικείο ηλεκτρονικό υποφάκελο εγγυητική επιστολή ηλεκτρονικής έκδοσης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

4. Παράλληλα η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο γνησιότητας και ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των υπολοίπων πέντε διαγωνιζομένων, ο οποίος ολοκληρώθηκε την 3η Νοεμβρίου 2022. Οι εγγυητικές επιστολές που κατατέθηκαν βρέθηκαν έγκυρες σύμφωνα με τις βεβαιώσεις που αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα του ΤΜΕΔΕ (εγγυητικές επιστολές ηλεκτρονικής έκδοσης).
5. Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη:
 1. Τη Διακήρυξη του έργου
 2. Τις υποβληθείσες προσφορές
 3. Τα Δικαιολογητικά συμμετοχής, ήτοι:
 - 3.1. Τα αντίστοιχα Ε.Ε.Ε.Σ.,
 - 3.2. Τις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές ανά συμμετέχοντα,
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την απόρριψη ως απαράδεκτης της υπ' αριθ. Α/Α 266070 προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ» επειδή δεν προσκομίστηκε το πρωτότυπο του με αριθ. 7212/4-11-2022 Γραμματίου Συστάσεως Παρακαταθήκης Εγγυητικής Συμμετοχής ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ, σύμφωνα με το Άρθρο 3, παρ. 3.5.η (i) της Διακήρυξης του έργου.

6. Το σχετικό πρακτικό υποβλήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ προς την αναθέτουσα αρχή για έγκριση.

Προτείνεται η λήψη απόφασης για :

- 1) Την έγκριση του από 03-11-2022 1^{ου} Πρακτικού όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 190192
- 2) Την απόρριψη της προσφοράς με Α/Α 266070 του οικονομικού φορέα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ».
- 3) Την κοινοποίηση της απόφαση του από 03 – 11 – 2022 1^{ου} Πρακτικού σε όλους τους προσφέροντες σύμφωνα με την παράγραφο 4.1γ(ii). της διακήρυξης. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Το από 03–11–2022 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Φ. Έργου

Λαμία, – 11 – 2022
Η Συντάξασα

Λαμία, – 11 – 2022
Ο Προϊστάμενος του
τμήματος

Λαμία, – 11 – 2022
Η Αναπλ. Προϊστάμενη της
Διεύθυνσης
Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Αλεξία Ρουχά
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός