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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
           ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
 

                      ΕΡΓΟ : 
 
 
 
 
 
 

               ΥΠΟΕΡΓΟ : 
 

 

 
            
   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ  
     ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  
     ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ   
     ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
     (ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΙΑΝΟΣ») 
     ΣΤΙΣ 18-9-2020» 
 
    «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ    
      ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ  
      ΘΕΟΜΗΝΙΑ» 
 
 

 Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ : 192774 

2o  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α.  192774 –    
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία της 11 Νοεμβρίου 2022 (Ημερομηνία αποσφράγισης) 
Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» 
 
Στη Λαμία, την  31η Ιανουαρίου 2023 , ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00π.μ. οι υπογεγραμμένοι: 
α.  Παναγιώτης Αποστολόπουλος , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Λαμιέων ,  

      ως Πρόεδρος , 

β.  Ιωάννα Σερεμέτη , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Λαμιέων , ως Μέλος, 

γ.  Γεώργιος Λέτσος , Πολιτικός  Μηχανικός ΤΕ , υπάλληλος του Δήμου Λαμιέων , ως Μέλος,  

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» , που συστάθηκε με 
την αριθ. 45/2022 (ΑΔΑ: 6ΞΟΧΩΛΚ-ΩΦ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων , 
συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση, για την διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 
 
Της συνεδρίασης της Επιτροπής προηγήθηκε : 
 
α) Το από 1-12-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> 

Επικοινωνία] της χειρίστριας της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο κοινοποίησε σε όλες τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στη δημοπρασία, τη με αριθ. 673/2022 (ΑΔΑ : 6ΑΨ8ΩΛΚ-Β23) απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων , περί έγκρισης του 1ου Πρακτικού και ανακήρυξης της: 
«ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με Δ.Τ. «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» , με Α.Α. Προσφοράς – ΕΣΗΔΗΣ : 
267830 , ως προσωρινού μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.θ της διακήρυξης. 

 
β) Το από 14-12-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> 

Επικοινωνία] του χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο ζητήθηκε από τον προσωρινό μειοδότη 
διά του εγγράφου αριθ. 49870/13-12-2022 Δήμου Λαμιέων (αναθέτουσα αρχή) , η υποβολή των 
δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης , έως και τις 24-12-2022 , σύμφωνα 
με το άρθρο 4.2.α της διακήρυξης. 

 
γ) Η από 22-12-2022 ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον προσωρινό 

μειοδότη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία], σύμφωνα με 
το άρθρο 4.2.β της διακήρυξης. 
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τη συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το παραπάνω από 1-12-2022 
μήνυμα της αναθέτουσας αρχής , διαπίστωσε ότι ουδεμία προδικαστική προσφυγή υποβλήθηκε εντός της 
προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, ήτοι μέχρι και 12-12-2022 κατά της αριθ. 673/2022 (ΑΔΑ : 6ΑΨ8ΩΛΚ- 
Β23) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων , σύμφωνα με το άρθρο 4.3. της 
διακήρυξης. 
 
Εν συνεχεία, ο πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα και στα στοιχεία του Α.Α. 192774 διαγωνισμού.  
Ο πρόεδρος και τα μέλη της Ε.Δ. πιστοποίησαν ότι έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά από τον προσωρινό μειοδότη. 
 
Ακολούθως η Ε.Δ. αποσφράγισε και το φάκελο δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη : «ΣΤ. 
ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με Δ.Τ. «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» που υποβλήθηκε με την αριθ. 51873/27-12-
2022 αίτησή του , εντός της προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, από την ηλεκτρονική υποβολή 
τους , σύμφωνα με το άρθρο 4.2.β.1 της διακήρυξης. 
 
Μετά τον έλεγχο όλων των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης της «ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με 
Δ.Τ. «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» , όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης 
δημοπρασίας, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν ελλείψεις, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με τις 
υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 79 παρ.2 του Ν.4412/2016 δεν είναι ψευδή ή ανακριβή, υποβλήθηκαν 
στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, είναι νόμιμα και εμπρόθεσμα και αποδεικνύουν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης δημοπρασίας. 
 
 
Συνεπώς προτείνεται :  
 
Η κατακύρωση της σύμβασης στην οριστική μειοδότρια : «ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με Δ.Τ. «ΝΤΟΥΒΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», με Α.Α. Προσφοράς – ΕΣΗΔΗΣ : 267830 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης είκοσι 
επτά και είκοσι πέντε τοις εκατό (27,25%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

 
Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού κηρύσσει το πέρας της διαδικασίας και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρό της 
να υποβάλει το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με 
Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ : 192774 του υποέργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία], στην 
Αναθέτουσα Αρχή του υποέργου του θέματος. 
 
 

Λαμία  31-1-2023 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 

Παναγιώτης  Αποστολόπουλος 

 

       1.  Ιωάννα  Σερεμέτη 

  

      2.  Γεώργιος  Λέτσος 
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