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ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Ηλεκτρονική Δημοπρασία της 31ης Μαρτίου 2023 
Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

 

«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΠ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» 
 
Στη Λαμία, την 6η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00π.μ. οι υπογεγραμμένοι: 

α. Ανέστης Καρτσιώτης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

του Δήμου Λαμιέων, ως Πρόεδρος, 

β. Ιωάννης Γκέτσιος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

του Δήμου Λαμιέων, ως Τακτικό Μέλος, 

γ. Αλεξία Ρουχά, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του 

Δήμου Λαμιέων, ως Τακτικό Μέλος, 

 
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΠ  

ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», που συστάθηκε με την αριθ. 707/2022 (ΑΔΑ: ΨΙΩΥΩΛΚ-ΚΕΒ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση, για την ολοκλήρωση 
του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 

 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι προηγήθηκε : 

 

α) το από 10/05/2023 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> 
Επικοινωνία] με το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έλαβαν µέρος στη 

δημοπρασία η αριθμ. 147/2023 (ΑΔΑ: 6Α2ΛΩΛΚ-Υ4Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Λαμιέων περί έγκρισης του 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΠ  ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΜΙΕΩΝ» και ανακήρυξης ως προσωρινού μειοδότη του οικονομικού φορέα: «Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 284709. 
 

β) το από 24/05/2023 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> 
Επικοινωνία] του χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο ζητήθηκε από τον προσωρινό μειοδότη, 

η υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης, 
 

γ) η από 02/06/2023 ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον 

προσωρινό μειοδότη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία], 
 

δ) τον από 02/06/2023 φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του 
διαγωνισμού ο οποίος υποβλήθηκε έγκαιρα στο Δήμο Λαμιέων και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 

23678/02-06-2023. 
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά τη συνεδρίασή της την 06-06-2023, ημέρα Τρίτη, διαπίστωσε ότι 

ουδεμία ένσταση έχει κατατεθεί κατά της αρ. 147/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Λαμιέων, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης. 

 
Εν συνεχεία, ο πρόεδρος της Επιτροπής συνδέθηκε στο σύστημα και στα στοιχεία του Α.Α. 196170 

διαγωνισμού. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής πιστοποίησαν ότι έχουν υποβληθεί εγκαίρως 

ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά από τον προσωρινό μειοδότη. 
 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφράγισε και το φάκελο δικαιολογητικών του προσωρινού 
μειοδότη «Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν 

ελλείψεις, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 1 του 

Ν.4412/2016 δεν είναι ψευδή ή ανακριβή, υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, είναι 
νόμιμα και εμπρόθεσμα και αποδεικνύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα 

άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης δημοπρασίας. 
     

Συνεπώς, προτείνεται η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα: «Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-

ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 284709 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 
πέντε και τριάντα τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (5,34%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.  

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό της να υποβάλλει προς έγκριση το παρόν 3ο 

πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 
196170, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, στον χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής του 

έργου. 

 
 

 
Λαμία, 06-06-2023 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ 
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